Būvkonstrukciju tehniskās ekspertīzes   

 līgums Nr. JUR 2014-06/501
Ādažus novads 





                                     2014.gada 30. jūnija   

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CMB”, reģistrācijas Nr.43603024025, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012, tās valdes locekļa Māra Briškas personā, kurš rīkojas saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem, turpmāk saukts Izpildītājs, no vienas puses, un

Ādažu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, turpmāk saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Atkārtots iepirkums - Būvkonstrukciju tehniskā ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2014/67) un Iepirkumu komisijas 2014.gada 27.maija lēmumu (protokols Nr. 05-30-2014/67-3) par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts „Līgums”: 

1. Līguma priekšmets

1.1.
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņos ar saviem resursiem un darbaspēku veikt būvkonstrukciju tehnisko ekspertīzi, turpmāk saukts - Pakalpojums, saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (2.pielikums), šī Līguma un saistošo normatīvo aktu noteikumiem, kā arī, ievērojot Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju Līguma izpildes laikā dotos norādījumus un pieprasījumus.
1.2.
Darbu izpildes vietas (Objekti): 

1.2.1. Ādažu vidusskolas sporta zāle, Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 30;
1.2.2. Ādažu vidusskolas mācību korpuss, Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 30;
1.2.3. Ādažu Kultūras centra Lielās zāles balkons, Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 33A.
1.3.
Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, Pakalpojumu apjomu, Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.
2. Samaksa un Līguma izpildes noteikumi
2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk tekstā – Līgumcena) par Pakalpojumu ir EUR 12000,00 (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas sadalās šādi:

2.1.1. Ādažu kultūras centrs – 3800,00 EUR, bez PVN;
2.1.2. Ādažu vidusskolas sporta zāle – 2300,00, bez PVN;

2.1.3. Ādažu vidusskolas mācību korpuss – 3200,00, bez PVN;

2.1.4. monitoringa veikšana 12 kalendāros mēnešus – 2700,00, bez PVN.      

2.2. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu iepirkumā. Līgumcenā arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Pakalpojuma izpildei nepieciešamo apakšuzņēmēju līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī citi izdevumi.
2.3. Līgumcena nevar tikt paaugstināta, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks izmainīti Izpildītājam saistošie nodokļu maksājumi. 
2.4. Pasūtītājs veic Līgumcenas samaksu Izpildītājam šādā kārtībā:
2.4.1. 2.1.1.–2.1.3.punktā noteikto Līgumcenu - 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Pakalpojumu pieņemšanas–nodošanas aktu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas; 
2.4.2. 2.1.4.punktā noteiktās izmaksas Pasūtītājs apmaksā šādā kārtībā:
2.4.2.1. 300 EUR, bez PVN - pēc kontrolmarku uzstādīšanas un monitoringa žurnāla uzrādīšanas Pasūtītājam, par ko puses sastāda Pakalpojuma pieņemšanas- nodošanas aktu un rēķina izrakstīšanas;

2.4.2.2. 200 EUR, bez PVN - reizi mēnesī, ar atskaita periodu 12 kalendārie mēneši, pēc mēneša monitoringa veikšanas, testēšanu aktu kopiju iesniegšanas Pasūtītājam par ko puses sastāda Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķina izrakstīšanas.

2.5. Izpildītāja rēķinos ir obligāti jānorāda atsauce uz šī Līguma numuru, datumu un nosaukumu.

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.
2.7. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. 
2.8. Ja Izpildītājs nepabeidz Pakalpojuma izpildi Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no samaksas par Pakalpojumu.
2.9. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
3. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana
3.1.
Izpildītājs atzinumu par būvkonstrukciju tehnisko stāvokli, turpmāk tekstā – Atzinums, iesniedz Pasūtītājam par katru objektu atsevišķi, papīra formātā (cietsējuma tehnikā) 3 eksemplāros, kā arī elektroniskā veidā elektroniskā datu nesējā (CD vai USB atmiņas kartē), par ko puses paraksta pieņemšanas–nodošanas aktu. 

3.2.
Izpildītājs objektu būvkonstrukciju tehnisko ekspertīzi veic un 3.1.punktā norādītos Atzinumus iesniedz viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās. 

3.3.
Izpildītājs nodrošina objektu būves konstrukcijās plaisu attīstības dinamikas instrumentālos novērojumus (monitoringu) 12 kalendāros mēnešus no Līguma spēkā stāšanās.

3.4.
Pēc monitoringa pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam monitoringa rezultātus, par ko puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.5
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic Izpildītāja iesniegto Atzinumu pārbaudi. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti tādi defekti, kuri var būtiski traucēt Atzinumu tālāku izmantošanu, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par konstatēto defektu novēršanas termiņu.

3.4.
Līgums tiek uzskatīts par izpildītu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Izpildītājs ir iesniedzis visus Līgumā paredzētos dokumentus par ko puses ir  parakstījušas Pakalpojumu pieņemšanas–nodošanas aktus.

3.5.

Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akti parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Pakalpojuma defektiem, kuri var atklāties pēc Pakalpojuma pieņemšanas.
3. Pušu saistības
3.1. Izpildītājs apņemas:   
3.1.1. Pakalpojumu izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, šī Līguma noteikumiem, kā arī, ievērojot Pasūtītāja pārstāvju norādījumus;
3.1.2. Pakalpojuma sniegšanā nodrošināt sertificēta speciālista Arta Dzirkaļa (būvprakses sertifikāts Nr.20-6608) piesaisti;
3.1.3. savlaicīgi pieprasīt no Pasūtītāja visu nepieciešamo informāciju Pakalpojuma pienācīgai izpildei; 
3.1.4. piedalīties visās Pasūtītāja organizētajās darba grupās un sanāksmēs, kas saistītas ar šī Līguma izpildi;
3.1.5. pēc Pasūtītāja pārstāvju pieprasījuma sniegt informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi.
3.2. Pasūtītājs apņemas:
3.2.1. sniegt Izpildītājam visu informāciju un dokumentāciju, kas tam ir pieejama un var būt nepieciešama Izpildītājam Pakalpojuma veikšanai; 
3.2.2. nodrošināt pieeju Objektiem;

3.2.3. savlaicīgi informēt Izpildītāja kontaktpersonu par nepieciešamību ierasties uz darba grupu vai sanāksmi, informāciju sniedzot ne vēlāk kā divas dienas pirms attiecīgās darba grupas vai sanāksmes;
3.2.4. veikt savlaicīgu samaksu par Pakalpojumiem, atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam, gadījumos, ja Izpildītājs nespēj veikt Pakalpojuma nodošanu Līgumā noteiktajā termiņā vai pienācīgā kvalitātē, vai nav izpildījis kādas citas savas saistības saskaņā ar Līgumu. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

3.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītā Pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. 
3.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei.
3.6. Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdus risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Pārējie noteikumi
4.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses. 

4.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami šim Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
4.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
4.4. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
4.5. Izpildītājs kā kontaktpersonu ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanā ieceļ SIA „CMB” valdes loceklis Māris Briška mob. t. 28358811, maris_b@inbox.lv.
4.6.
Pasūtītāja pilnvarotā persona veikt darbības Pasūtītāja vārdā attiecībā uz Pakalpojumu kvalitātes kontroli, Pakalpojumu pieņemšanu, Pakalpojumu izpildi, komunikāciju ar Izpildītāju, u.c. ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanā, ir Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Māris Arnavs t. 67996265, maris.arnavs@adazi.lv.
4.7.
Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros (katrs eksemplārs uz 3 lappusēm) ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja. 

4.6. Līgumam ir divi pielikumi: 
4.6.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija - uz 1 (vienas) lp.;

4.6.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumā - uz 3 (trīs) lp.  

5. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ādažu novada dome
Reģ.Nr.: 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV43TREL9802419010000
_________________________________________
Izpilddirektors
Guntis Porietis
2014.gada 30.jūnijā 

	SIA „CMB”
Reģ.Nr.: 43603024025
Adrese: Krišjāņa Barona iela 99, Rīga , LV-1012
Banka: A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV25HABA0551010261100
______________________________________
Valdes loceklis
Māris Briška
 2014.gada __



1.pielikums 
līgumam JUR 2014-06/501
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ādažu Kultūras centrs

Izejas dati: esošais būvprojekts. Ar būvprojektu var iepazīties Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164. Kontaktpersona: Māris Arnavs, t.67996265, maris.arnavs@adazi.lv.
1. Veikt balkona konstrukciju atkārtotus aprēķinus pilnā apmērā:
1.1. apkopot slodzes uz balkona nesošajām konstrukcijām atbilstoši projekta AR daļas risinājumiem (neatkarīgi no būvprojekta BK daļas vadītāja veiktā slodžu apkopojuma);
1.2. izstrādāt balkona konstrukciju datoraprēķina GEM ( galīgo elementu metodes) telpisko modeli;
1.3. sagatavot nepieciešamos pieņēmumus datoraprēķinam ar GEM;
1.4. veikt skrūvēto savienojumu aprēķinus;
1.5. veikt precizētu GEM telpisku aprēķinu;
1.6. veikt vienkāršotus kontrolaprēķinus kas apstiprina GEM telpiskā aprēķina atbilstību;
1.7. aprēķinus veikt atbilstoši Eirokodeksa prasībām;
1.8. konstrukcijas aprēķinam dot detalizētu izklāstu ar atsaucēm uz normatīvu prasībām, piemērotajiem koeficientiem un pieņēmumiem.
2. Veicot konstrukcijas atsegšanu nepieciešamajās vietās un pamatojoties uz atkārtoti veiktajiem nesošo konstrukciju pārrēķiniem un esošo būvprojektu, sniegt atzinumu par konstrukciju, to skrūvēto savienojumu tehnisko stāvokli, to atbilstību tehniskajam  projektam, atbilstību projektēšanas normām.
3. Sniegt risinājumus un rekomendācijas par defektu novēršanu

Ādažu vidusskolas sporta zāle

Izejas dati: esošais būvprojekts. Ar būvprojektu var iepazīties Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164. Kontaktpersona: Māris Arnavs, t.67996265, maris.arnavs@adazi.lv.
1. Nepieciešams veikt konstrukcijas aprēķinus starp asīm 15- 21; pa asi G pilnā apmērā:
1.1. apkopot slodzes uz nesošajām konstrukcijām atbilstoši projekta AR daļas risinājumiem;

1.2. izstrādāt konstrukciju datoraprēķina GEM ( galīgo elementu metodes) telpisko modeli;
1.3. sagatavot nepieciešamos pieņēmumus datoraprēķinam ar GEM;
1.4. veikt precizētu GEM telpisku aprēķinu;
1.5. veikt vienkāršotus kontrolaprēķinus, kas apstiprina GEM telpiskā aprēķina atbilstību;
1.6. aprēķinus veikt atbilstoši Eirokodeksa prasībām;
1.7. konstrukcijas aprēķinam dot detalizētu izklāstu ar atsaucēm uz normatīvu prasībām, piemērotajiem koeficientiem un pieņēmumiem.
2. Pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem sniegt atzinumu par konstrukcijas atbilstību tehniskajam projektam, konstrukcijas tehnisko stāvokli un tās nestspēju.

Ādažu vidusskolas mācību korpuss

Izejas dati: esošais būvprojekts. A r būvprojektu var iepazīties Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164.

1. Ādažu vidusskolas mācību korpusa būvkonstrukciju daļu ekspertīze jānodrošina zonās:
1.1. starp asīm 12-13; H–B, 1-4 stāvs;
1.2. starp asīm 1-3; P-R , 1-4 stāvs.

2. Veikt būvkonstrukciju vizuālo apsekošanu zonās, fiksējot un novērtējot būves bojājumus: 
2.1. starp asīm 12-13; H-B 1-4 stāvam;
2.2. starp asīm 1-3; P-R  1-4 stāvam.

3. Deformāciju novērtēšanai būves konstrukcijās veikt plaisu attīstības dinamikas instrumentālos novērojumus (monitoringu).
4. Sniegt atzinumu par nesošo konstrukciju atbilstību tehniskajam projektam, spēkā esošajiem būvnormatīviem un Latvijas nacionālajiem standartiem.
5. Sniegt atzinumu par konstrukciju tehnisko stāvokli norādītajās zonās.

6. Sniegt rekomendācijas defektu novēršanai.
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