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	Ādažos
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Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 8.00.
Sēdē piedalās:
	Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekļi:








Eksperti:

Sekretāre:
	Artis Brūvers
Uģis Bratuškins
Mārtiņš Hofmanis
Dace Medniece
Silvis Grīnbergs
Iveta Grīviņa
Everita Kāpa
Rita Šteina
Valērijs Bulāns
Halfors Krasts
Normunds Masaļskis
Karīna Miķelsone
Alīna Liepiņa


Komisijas izveides pamats: 
Ādažu novada domes 2016.gada 8.marta lēmums Nr.35 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu””.
Darba kārtībā:
Skaidrojuma sniegšana par iepirkuma „Jauna skolas ēka Ādažos” (ID.Nr.: ĀND 2016/38) dokumentāciju.
Darba gaita:
1. R. Šteina ziņo par ieinteresētā pretendenta jautājumiem par iepirkuma „Jauna skolas ēka Ādažos” (ID.Nr.: ĀND 2016/38) nolikumu. Komisija iepazīstas ar jautājumiem un lemj par sniedzamajām atbildēm: 

	Jautājums:
	Atbilde:

	Par 1.pielikumu konkursa nolikumam ID. Nr. ĀND 2016/38, punktu  12.6.
"Paredzēt automašīnu stāvvietas skolas teritorijai piegulošo iestāžu – poliklīnikas, slimnīcas, biroju ēka Gaujas ielā 16 (paredzēta piebūve, ar kuru ēkas kopējā platība var būt 2500m2) un apkārtējo dzīvojamo māju nodrošināšanai". Kā arī  ņemot vērā konkursa vērtēšanas kritēriju Nr.2 punktu 2.1. "Transporta kustības organizācija un autostāvvietu nodrošinājums skolai piegulošā kvartālā – teritorijā starp Gaujas ielu, Pirmo ielu, sporta kompleksu un Gaujas upi", kas dod 1-9 punktus, lūgums precīzi definēt darba uzdevumu.
1) Lūgums definēt vai sniegt izejas datus aprēķinam 12.6. punktā minēto autostāvvietu skaita aprēķinam piegulošo iestāžu  un ēku vajadzībām- kurām ēkām un kādā apjomā jāparedz stāvvietas? Vai šī "Ādažu jaunās skolas" projekta ietvaros jāparedz, jāieprojektē un jāievērtē būvdarbu aprēķinos šīm iestādēm  un dzīvojamām mājām  nepieciešamo autostāvvietu skaitu 100%  atbilstoši normatīviem?
2) Kāda ir darba robeža teritorijas sadaļai? Prasītās autostāvvietas   plānot  skolas būvniecības teritorijā (4.Pielikums)  vai ārpus tās? Kādā apjomā ārpus skolas teritorijā norādītie risinājumi jāietver prognozētajās būvdarbu izmaksās?
	Punktā 12.6. vērtējumu no 1 līdz 9 punktiem galvenokārt dod transporta kustības organizācijas risinājums, kurš ļauj izvairīties no sastrēgumiem un nodrošina optimālu ceļu satiksmi. Stāvvietu skaitam pie vērtēšanas ir daudz mazāka nozīme. Tomēr mums ir prasība nodrošināt arī tās. Kā ir minēts p.12.6., stāvvietas ir jānodrošina: poliklīnikai un slimnīcai (kopējā ēku grupas platība 3366 m2), biroju ēkai Gaujas ielā 16 (ēkai ir paredzēts izveidot piebūvi, ar kuru ēkas kopējā platība būs 2500m2), kā arī apkārtējām dzīvojamām mājām – vismaz Gaujas ielā 17 (12 dzīvokļi) un Attekas ielā 20 (72 dzīvokļi). Autostāvvietu skaits var atšķirties no norādītā normatīvos, tā kā šīm ēkām stāvvietas var būt izveidotas arī citviet, bet pie vērtējuma tiks ņemts vērā vai ir atrasts risinājums tās nodrošināt skaitā tuvākajā normatīvajam. Būvdarbu aprēķinos šīs stāvvietas nav jāievērtē, tās paliek vīzijas formātā.
Darba robeža teritorijas sadaļai dalās 2 daļās: 1 – skolas būvniecības teritorija (nolikuma pielikums nr.4 apzīmēta, kā “Skolas būvniecības teritorija”) un laukums āra sporta nodarbībām ārpus tās (ja tāds tiek veidots ārpus tās) tiek iekļauti turpmāk projetējamajā teritorijas sadaļā un šajās robežās viss tiek tāmēts, 2 – treritorija ārpus skolas būvniecības teritorijas (nolikuma pielikumā nr.4 ir atzīmēta, kā “Ādažu pašvaldības īpašumi”), kura tiek uzskatīta par vīziju, netiek tāmēta un tās plānošanas galvenais mērķis – izveidot efektīvu transporta kustības organizācijas risinājumu, tādu risinājumu, kurš ļautu izvairīties no sastrēgumiem un nodrošinatu optimālu ceļu satiksmi pēc skolas izveidošanas.


	Lūgums nodefinēt Jaunās skolas ēkas  2.kārtā paredzētās  sporta zāles parametrus: 
1) Kādas un kāda  līmeņa sporta spēles paredzētas jaunās skolas sporta zālē? No šī parametra ir atkarīgs sporta zāles augstums un gabarīti. 
2) Vai nepieciešams  un kādā apjomā paredzēt skatītāju sēdvietas?

	[bookmark: _GoBack]Sporta zāle ir paredzēta basketbolam, volejbolam un telpu futbolam; ir jāparedz iespēja vienlaicīgi sporta stundā nodarboties 2 klasēm. Basketbola sporta laukuma platību nosaka FIBA (Federation International Basketball Association) noteikumi (www.fiba.com). Telpu futbola laukuma platību nosaka IFAB (International Football Association Board) noteikumi (www.fifa.com). Mēs piekrītam izmantot minimālās prasības sporta laukuma un telpas izmēriem, kuras tiek izvirzītas. Tās tiek izvirzītas nacionālām sacensībām. Paredzēt teleskopisko tribīņu izmantošanu priekš vismaz 200 skatītāju (1 klases plūsmas skolnieku skaits).

	Vai Attekas ielas projektēšanas un būvniecības risinājumi ir jāparedz šī iepirkuma ietvaros? Kad plānots izbūvēt Attekas ielas turpinājumu atbilstoši Detālplānojumā noteiktajam - pirms vai pēc skolas būvniecības? 

	Šī iepirkuma ietvaros ir jāparedz arī Attekas ielas turpinājuma risinājums, jo tas ir tiešā sakarā ar kopējo transporta kustības organizācijas shēmu. Mēs sagaidām ne tikai optimālu un interesantu skolas projekta risinājumu, bet arī pārdomātu un efektīvu transporta kustības organizācijas risinājumu, tādu risinājumu, kurš ļautu izvairīties no sastrēgumiem un nodrošinātu optimālu ceļu satiksmi pēc skolas izveidošanas.
Attekas ielas turpinājums tiks projektēts un būvēts vienlaicīgi ar skolas projektēšanu un būvniecību, ja tas būs nepieciešams, kā skolas piebraucamais ceļš un/vai bez tā nevarēs izveidot optimālu ceļu kustību. Pretējā gadījumā viņš būs izbūvēts pēc skolas būvniecības un nodošanas ekspluatācijā.

	Vai  konkursa nolikuma ID. Nr. ĀND 2016/38, 4. Pielikumā norādītā SKOLAS BŪVNIECĪBAS TERITORIJA uzskatāma par projektēšanas darbu robežu, kuras  apjomi iekļaujami jaunās skolas ēkas būvdarbu tāmē?

	Jā, norādītā SKOLAS BŪVNIECĪBAS TERITORIJA uzskatāma par projektēšanas darbu robežu attiecīgi uz šo iepirkumu un jaunās skolas ēkas būvdarbu tāmi.


	Sakarā ar to būvnormatīvi paredz atšķirīgas prasības pirmo klašu skolas ēkām lūdzam precizēt  vai Jaunā skolas ēka  paredzēta tikai Ādažu vidusskolas 1.-4. Klašu skolēniem? 

	Jā, jaunā skolas ēka, uz brīdi kad tā tiek nodota ekspluatācijā, tiek paredzēta tikai Ādažu vidusskolas 1.-4.klašu skolēniem. Bet ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, mēs paturam iespēju, ka ar laiku tas var mainīties un šajā ēkā var mācīties arī Ādažu vidusskolas citu klašu skolēni. Turklāt, lai radītu iespēju Ādažu vidusskolas vecajā ēkā veikt remontdarbus, jau jaunās ēkas ekspluatācijas pirmajā gadā var rasties nepieciešamība daļu vecāko klašu skolēnu mācību procesu uz kādu laiku organizēt jaunajā skolas ēkā.

	Pēc iepirkuma dokumentācijas nav skaidra objekta pieslēguma vieta ārējam elektroapgādes tīklam. Iepirkumu dokumentācijā nav pievienoti AS "Sadales tīkls" izdotie Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi jauna objekta pieslēgumam. Vai izstrādājot finanšu piedāvājumu projektēšanai un prognozējot kopējās būvniecības izmaksas ir jāņem vērā iespējamās projektēšanas un izbūves izmaksas ārējo (ārpus skolai paredzētās zemes vienības) elektroapgādes tīklu sadaļai? Ja jā, tad pēc kādiem nosacījumiem vadīties?

	Piekrītam, mums nav skaidrības ar elektrības pieslēguma vietu. Šī iemesla dēļ mēs vienojāmies, ka neņemsim vērā projektēšanas un izbūves izmaksas par elektrības pieslēgumu, kuras rodas ārpus SKOLAS BŪVNIECĪBAS TERITORIJAS – ja iesniegtajās tāmēs tās var izdalīt. Jūs variet tās arī neuzrādīt.




Komisija vienbalsīgi nolemj: 
Atbalstīt un publiskot skaidrojumus par iepirkuma „Jauna skolas ēka Ādažos” (ID.Nr.: ĀND 2016/38) nolikuma projektu.

Sēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 9:00.

Pielikumā:    
1. Ieinteresētā pretendenta e-pasts (nepubliskojama informācija);
1. Publikācijas izdruka no ĀND mājaslapas.




Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers 

Komisijas locekļi:			
					_____________________	U. Bratuškins

					_____________________	M. Hofmanis

					_____________________	D. Medniece

					_____________________	S. Grīnbergs

					_____________________	I. Grīviņa

					_____________________	E. Kāpa

					_____________________	R. Šteina
		
					_____________________	V. Bulāns

					_____________________	H. Krasts

Eksperti:				_____________________	N. Masaļskis

					_____________________	K. Miķelsone

Sekretāre:				_____________________	A. Liepiņa					
					


