DĀRZNIEKA PAKALPOJUMA LĪGUMS 

Nr. JUR 2017-04/384
Ādažu novadā                                                                                    
   2017.gada 11. aprīlī 
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr. 90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektora p.i. Sarmīte Mūze, no vienas puses, un

SIA „ORCHIS” (turpmāk – Izpildītājs), reģ. Nr. 40003814067, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 37-3, Rīga, LV-1083, ko uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes locekle Ināra Otomere, no otras puses,
abi kopā turpmāk „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Dārznieka pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND2017/29 (turpmāk – Iepirkums)) un Iepirkumu komisijas 2017.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.05-30-2017/29-4) par tiesību piešķiršanu slēgt Iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kvalitātē, pieprasītajā apjomā un termiņos, ar savu darbaspēku un resursiem veikt dārznieka pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums) Ādažu novada pašvaldības teritorijā (turpmāk – objekts), nodrošinot Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā (pielikums Nr.2) iekļauto Pakalpojumu un Pasūtītāja doto norādījumu izpildi, kā arī Līguma noteikumu ievērošanu. 
1.2. Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 1.maiju un darbojas līdz 2017.gada 31.oktobrim.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, tā apjomu, objektiem un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas. 

2. Samaksas noteikumi un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līguma summa par Pakalpojumu (turpmāk – Līgumcena), saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3) ir 10291,10 EUR (desmit tūkstoši divi simti deviņdesmit viens euro un 10 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). 
2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, tai skaitā darbaspēks, transports, materiāli, atkritumu un nezāļu utilizācijas izmaksas, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam veicot Līguma izpildi, tai skaitā samaksa par neparedzēto stādījumu veidošanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, izņemot PVN.
2.3. Pasūtītājs par kokaugu un ziemciešu stādījumu kopšanu pavasara – vasaras – rudens sezonā un papildus neparedzētu stādījumu pārvietošanu, ierīkošanu un kopšanu pēc pieprasījuma veic ikmēneša samaksu par maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī saņemto Pakalpojumu  1574,00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit četri euro 00 centi) bez PVN, bet par oktobra mēnesī saņemto Pakalpojumu EUR 1576,00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi) bez PVN  - 10 dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas un abpusējas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 
2.4. Papildus 2.3. punktā noteiktajiem maksājumiem par Gaujas ielas jaunierīkoto stādījumu kopšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 422,55 (četri simti divdesmit divi euro un 55 centi) bez PVN ik mēnesi par septembri un oktobri  - 10 dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas un abpusējas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Maksājumi tiek veikti pie nosacījuma, ka Gaujas ielas stādījumi ir veikti un pieņemti ekspluatācijā. Par Gaujas ielas stādījumu nodošanu Izpildītājam Pakalpojuma veikšanai  tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.   

2.5. Izpildītājs iesniedz rēķinu par kārtējā mēnesī veiktajiem Pakalpojumiem līdz nākošā mēneša 7. datumam.
2.6. Maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma numuru un noslēgšanas datumu.
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās summas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. Pakalpojuma izpildes un pieņemšanas kārtība

3.1. Izpildītājs līdz katra mēneša pēdējai darba dienai iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam attiecīgajā mēnesī paveiktā Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktus, kurā norādīti kārtējā mēnesī veiktie Pakalpojumi. Pieņemšanas-nodošanas akts par Gaujas ielas jaunierīkoto stādījumu kopšanu sagatavojams atsevišķi. Aktā norāda veiktā Pakalpojuma apjomu un izmaksas. Pasūtītājs veic pieņemšanas–nodošanas aktu pārbaudi un saskaņošanu 3 darba dienu laikā no saņemšanas. 
3.2. Ja Pasūtītājam Līguma darbības laikā rodas nepieciešamība papildus neparedzētu stādījumu pārvietošanai, ierīkošanai un kopšanai, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam 2 nedēļas iepriekš, vienlaicīgi vienojoties par veicamā Pakalpojuma apjomu katrā reizē. Kopējais papildus apjoms nevar pārsniegt tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.     

3.3. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un nepieņemt Pakalpojumu, ja veiktā Pakalpojuma novērtēšanas procesā tiek konstatēts, ka Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem vai nav ievēroti Pasūtītāja norādījumi. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts līdz trūkumu novēršanai. Šajā gadījumā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus.
3.4. Pretenzijas gadījumā no Pasūtītāja puses par veiktā Pakalpojuma kvalitāti tiek veikta atkārtota pārbaude piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Ja Pasūtītāja pretenzija apstiprinās, tad Puses sastāda aktu par nekvalitatīva Pakalpojuma sniegšanu. 
3.5. 3.4.punkta kārtībā sastādītajā aktā konstatētie trūkumi un/vai nepilnības Izpildītājam jānovērš 2 darba dienu laikā. Akts ir par pamatu līgumsoda aprēķināšanai un rēķina izrakstīšanai. 

3.6. Par 3.4.punktā konstatēto Pasūtītāja nepilnību un/vai trūkumu novēršanu Puses sastāda un paraksta aktu.  
3.7. Ja Pasūtītājs Pakalpojuma izpildes gaitā konstatē Pakalpojuma izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumus, viņš nekavējoties mutiski par to ziņo Izpildītāja pārstāvim. Puses vienojas par kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
3.8. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, Pasūtītājs nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo Izpildītājam, kuram ir pienākums nekavējoties veikt darbības, lai samazinātu Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.    
4. Pušu saistības

4.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 
4.1.1. veikt Līguma izpildi kvalitatīvi, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā, izmantojot Izpildītāja rīcībā esošo tehniku, darbaspēku un citus resursus;       
4.1.2. maksimāli ievērot Pasūtītāja vēlmes un intereses; 
4.1.3. nodrošināt, ka darbiniekiem, kas veiks Pakalpojumu, ir Līguma izpildei atbilstoša profesionālā kvalifikācija (izglītība);   
4.1.4. brīdināt Pasūtītāju, ja Pasūtītāja prasību izpildes rezultātā var iestāties nelabvēlīgas sekas; 
4.1.5. informēt Pasūtītāju par augu bojājumiem Līgo laukumā;
4.1.6. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kas regulē Pakalpojuma izpildi;    
4.1.7. atbildēt par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu objektos, kā arī par objektu un tam piegulošās teritorijas piegružošanu ar atkritumiem, kas radušies veicot Pakalpojumu, to savākšanu un aizvešanu, kā arī par objektiem piegulošās teritorijas attīrīšanu no dubļiem, kas iznesti no objekta.          
4.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.2.1. ierasties Pakalpojuma izpildes objektos un pārbaudīt Pakalpojuma izpildes gaitu;  
4.2.2. veikt samaksu Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;
4.2.3. sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei, tai skaitā savlaicīgi iesniegt detalizētus stādījuma plānus.  
4.3. Puses brīdina viena otru par neparedzētiem apstākļiem, kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Šādā gadījumā Puses rakstiski vienojas par turpmāko Pakalpojumu izpildi.     
4.4. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.
4.5. Ja Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktam ir pievienots 3.4.punktā sastādītais  akts un tajā fiksētie Pakalpojuma izpildes kvalitātes trūkumi vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumi ir būtiski, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no attiecīgā rēķina summas līgumsodu līdz 20 %.    
4.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
4.7. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei.
5. Pārējie noteikumi

5.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, un pievienojami šim Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs nav veicis Līgumā paredzētos Darbus Līgumā paredzētajā termiņā vai Izpildītājam ir izteiktas vismaz 2 pamatotas pretenzijas par to, ka Izpildītājs atsakās veikt vai veic sliktā kvalitātē Līgumā noteikto saistību izpildi. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem, kas atbilsts Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 
5.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Pasūtītāju 10 darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic Līgumā paredzēto samaksu ilgāk par 30 kalendāra dienām pēc Līgumā noteiktā termiņa iestāšanās. Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma samaksāt Izpildītajam par veikto Pakalpojumu.   
5.4. Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus izskata tiesa saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
5.6. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
5.7. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, Pakalpojuma plānu izvērtēšanu un saskaņošanu, bojājumu pieteikšanas pieņemšanu, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktus, ir Ādažu novada domes Attīstības un infrastruktūras daļas telpiskās attīstības plānotāja Iveta Grīviņa, t. 67700384, e-pasts iveta.grivina@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.
5.8. Izpildītājs par darbu vadītāju, komunikācijai ar Pasūtītāju nozīmē Agitu Vīru e pasts: avira@inbox.lv, tālrunis: 29257911
5.9. Līgums sastādīts 2 identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja.
5.10. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi: 
5.10.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija, uz 12 lp.;
5.10.2. Izpildītāja Tehniskais piedāvājums iepirkumā, uz 5 lp.;
5.10.3. Izpildītāja Finanšu piedāvājums, uz 4 lp.;    
6. Pušu rekvizīti un paraksti
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Valdes locekle Ināra Otomere
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